

Số: 1552 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh  
Xây dựng công trình: Cầu giao thông, chốt bảo vệ rừng (01 chốt) và  
cống ngang đường, thuộc dự án: Xây dựng hàng rào Khu căn cứ  
Bộ chỉ huy miền Tà Thiết**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về  
quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về  
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về  
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ  
Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng  
trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ  
Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số  
03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân  
cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư  
xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ  
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định  
thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ  
Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ  
Xây dựng ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ  
Xây dựng xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;*



Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xác định đơn giá nhân công xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hàng rào Khu căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1583/SXD-QLXD ngày 30/6/2020.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh xây dựng công trình: Cầu giao thông, chốt bảo vệ rừng (01 chốt) và cống ngang đường, thuộc dự án: Xây dựng hàng rào Khu căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết, với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cầu giao thông, chốt bảo vệ rừng (01 chốt) và cống ngang đường.
2. Thuộc dự án: Xây dựng hàng rào Khu căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.
3. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
4. Địa điểm xây dựng: Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
5. Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng Đức Hưng.
6. Nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình: Công ty TNHH Xây dựng Đức Hưng.
7. Chủ nhiệm, các chủ trì khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng: Kỹ sư, Nguyễn Văn Tuấn.
8. Nội dung và quy mô đầu tư hạng mục phát sinh:
  - a) Chốt bảo vệ rừng:
    - Quy mô: 01 tầng, cấp III; diện tích xây dựng 65,65m<sup>2</sup>; chiều cao công trình 6,1m tính từ mặt đất tự nhiên.
    - Kết cấu chính: Móng, cột, đà kiềng, dầm, ô văng, lanh tô bằng bê tông cốt thép; bó nền xây đá chẻ; tường xây gạch không nung; kết cấu mái bằng xà gồ thép hộp.



- Kiến trúc chính: Tường bả matíc, sơn nước; nền lát gạch ceramic; hệ thống cửa kính khung nhôm; trần la thông tôn, mái lợp tôn.

- Ngoài ra còn có hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.

b) Cầu giao thông:

- Cầu dài 15m, rộng 4m; mô cầu bằng bê tông cốt thép M250, kích thước bộ mô dài 4m, rộng 2,5m, cao 1m; kích thước thân mô dài 4m, rộng 0,8m, cao 6m.

- Dầm cầu bằng thép hình, mặt cầu bằng thép tấm, lan can cầu bằng thép hộp được lắp ghép và liên kết với nhau bằng liên kết hàn.

- Tải trọng giới hạn của cầu 3,5 tấn.

c) Công ngang đường: Xây dựng 01 vị trí công ngang đường 2xD800mm, công dài 7m, công ly tâm bê tông cốt thép; móng công đỡ liên khối bằng bê tông đá 4x6 mác 100; tường đầu, tường cánh bằng bê tông đá 1x2 mác 200.

9. Giá trị dự toán: 939.304.866 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm ba mươi chín triệu, ba trăm lẻ bốn nghìn, tám trăm sáu mươi sáu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 898.044.011 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 41.260.855 đồng.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

11. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh (Nguồn dự phòng của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hàng rào Khu căn cứ Bộ chỉ huy miền Tà Thiết).

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

**Điều 3.** Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư, Đơn vị Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KT;
- Lưu VT.(Trung-43).

lời **CHỦ TỊCH** *ty*  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
*Nguyễn Anh Minh*